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Biralobizottsag iilésérdl (értékelés)

Ajanlatkéré neve: Elészallas Nagykozség Onkormanyzata
Kézbeszerzés targya: »Onkormanyzati épiilet energetikai korszeriisitése

Elészallason” [EKR elnevezés: Energetikai
korszeriisités Elgszallason]”

Helyszin: Elészallas
Idépont: 2018. december 14.
Jelenlévs személyek: A Biralobizottsag alulirott tagjai

A Birilébizottsig elnoke koszonti a megjelenteket a tirgybeli kozbeszerzési eljirds kapcsin tartando
biralobizottsagi Glésen.

Az Ajanlattételi felhivas 2018.10.30. napjan kerillt az EKR-en keresztill megkiildésre az ajanlattételre felkért 5
(6t) gazdasagi szereplo részére.

Az Ajanlattételi felhivasban rogzitett ajanlattételi hatiridSig 2 (kettd) darab ajinlat érkezett be.
I Ajanlatkérd a Kbt. 71. §-dnak megfelelGen teljes korlen biztositotta a hidnypotlis lehetSségét.

A Birilobizottsig tagjai az ajanlatok atvizsgilisit kovetéen megillapitottdk, hogy mindkét Ajanlattevd
ajanlata tartalmazott hianyossagokat, melyre val6 tekintettel hianypotlasi felhivas megkiildésére keriilt sor.

A hidnypétlasi felhivasban régzitett hatariddig egy Ajanlattevé nyujtott be hinypotlast.

II. A Birilébizottsag tagjai a beérkezett hianypotlis - az ilést megel6zGen elvégzett - atvizsgalasat
kivetden az alibbiakat allapitotta meg:

1. A "CUKEP" Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. a hidnypétlasi felhivis pontjaiban
foglaltaknak maradéktalanul eleget tett.

2. A BAJKOR 24 Ingatlaniigynoki és Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. a hidnypotlasi
felhivis pontjaiban foglaltaknak nem tett eleget, a hianypétlast ajanlattevé NEM
TELJESITETTE ajanlata ERVENYTELEN, a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjira val6
tekintettel.

IIL. Az ajanlattételi hatiridében beérkezett ajanlatokra, hidnypétlisokra, valamint a kozhiteles adatokra
tekintettel az alabbi megallapitisok teheték:

A Birilobizottsag a benyujtott ajinlat, a hidnypétlis, valamint a kozhiteles adatok atvizsgilisat kévetSen
megallapitotta, hogy a "CUKEP" Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (székhely: 2424 El6szallas,
Arpid utca 105.) gjdnlata érvényes, megfele! az ajanlattételi felhivis és dokumenticibban megfogalmazott
feltételeknek, ajanlattevé a szerz6dés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizdrd ok nem ill fenn.

A Biralébizottsag a Kbt. 73.§ (1) bekezdés ¢) pontjara valé tekintettel 2 BAJKOR 24 Ingatlaniigyndki és
Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. (2400 Dunatjviros, Arany Jinos utca 26.) ajanlata
ERVENYTELEN, mivel Ajanlattevé a hidnypétlasi felhivas pontjaiban foglaltaknak nem tett eleget, a
hidanypétlast NEM TELJESITETTE.

Iv. Fentieket kovetéen a Birilobizottsag az Ajanlattételi felhivas 10. pontjaban foglaltakra figyelemmel
elvégezte az érvényes Ajanlatok értékelési szempontok szerinti értékelését az alabbiak szerint:

A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése soran adhaté pontszim alsé hatéra 0, felsé hatara 10.



Az 1. részszempont esetében: A 2. részszempont esetében:

A Kézbeszerzési Hatosagnak a nyertes ajanlattevé

A Kozbeszerzési Hatdsagnak a nyertes ajinlattevd
kivilasztisira szolgald értékelési szempontrendszer

kivilasztisara szolgilé értékelési szempontrendszer

alkalmazisarol szolo Utmutato]a (KE 2016. évi alkalmazasirdl szold Utmutato]a (KE 2016. évi
147. szam; 201_6’ december 21.) 1. 523‘:““_ mellek’let 147. szam; 2016. december 21.) 1. szamui melléklet
A.?.ba}l ‘ pontjdban  foglaltak  szerint  forditots A.1bb) pontjiban foglaltak szerint  egyenes
ardnyositds: ardmnyositds

P:[(Alcgi(lbb / IX\'iZSgﬂ'l[) X (Pmax'Pmin)]+ Pmi“’ ahol: P:{(A\'izsgilt / A]egjohb) X (Pmu‘Pmin)]_F Pmin, ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra
vonatkozo pontszama

Pmax: a pontskala felsé hatara

Pumin: a pontskala alsé hatara

Alegiobb: 2 legeldnyosebb ajanlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: 2 legelénytelenebb ajanlat tartalmi eleme
Avissgale: a vizsgilt ajanlat tartalmi eleme

P: a vizsgélt ajinlati elem adott szempontra
vonatkozoé pontszima

P 2 pontskila felsé hatara

Pomin: a pontskala alsé hatira

Alegiobb: 2 legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelénytelenebb ajdnlat tartalmi eleme
Avizsgile: 2 vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

Ajanlattevé "CUKEP" Epitdipari,

Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft.

I: részszempont:

A netté ajanlati ar (Ft) 52.648.413, e

2. részszempont:

A szerzddés teljesitésébe bevonni kivant

szakember magasépitési projekt

kivitelezésében szerzett projektvezetdi /

épitésvezetdi / munkavezetGi szakmai 3

tapasztalata [a magasépitésre vonatkozo

kivitelezések/beruhazasok darabszamat

megadva, 0 és 5 darab kézott]

Pontszam 1. rsz. 10,00

*7 70,00

Pontszam 2. rsz. 10,00

3 30,00

Osszesen 100,00
1,

A Birilébizottsig megallapitja, hogy az értékelési szempontokra figyelemmel a "CUKEP" Epitdipari,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (székhely: 2424 Elgszallas, Arpad utca 105) ajanlattevé adta a kgiobb dr-érték
ardnyt megjelenitd (legkedvesdbb) ajdnlator.

¥ Déntési javaslat

1 A Biralébizottsig a fentiekre valé tekintettel javasolja az Ajanlatkérnek, hogy a "CUKEP" Epitéipari,
Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft. (székhely: 2490 Pusztaszaboles, Gépillomids utca 14.) ajanlatit nyilvinitsa
érvényesnek, az ajanlata megfelel az ajinlattételi felhivis és dokumenticidban megfogalmazott feltételeknek,
ajinlattevd a szerz6dés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizaré ok nem ill fenn.

2. A B]’.rélébizottség a fentiekre valé tekintettel javasolja az Ajinlatkérének, hogy a BAJKOR 24
Ingatlaniigynoki és EpitSipari, Kereskedelmi és Szolgiltato Bt. (székhely: 2400 Dunadjviros, Arany Jéinos utca
26.) ajanlatat — 73.§ (1) bekezdés ) pontjira valé tekintettel — nyilvanitsa érvénytelennek, mivel Ajanlattevé a
hidnyp6tlasi felhivas pontjaiban foglaltaknak nem tett eleget, a hianypétlast NEM TELJESITETTE.



3. A Biralébizottsag a fentiekre valo tekintettel javasolja az Ajanlatkérének, hogy az értékelési
szempontokra figyelemmel a "CUKEP" EpitSipari, Kereskedelmi és Szolgiltatd Kft. (székhely: 2490
Pusztaszabolcs, Gépallomas utca 14.) ajanlattevét nyilvanitsa a legjobb ar-érték arinyt megjelenits
(legkedvezbbb) ajanlatot adé ajanlattevének.

4. Megallapithat6, hogy a legkedvezobb ajanlatot tett Ajanlattevd altal megajanlott ellenérték nettd
26.200.000,- Ft-tal meghaladja a Bontisi jegyzékonyvben is kézolt rendelkezésre allo anyagi fedezet Gsszegét,
melyre vald tekintettel Ajinlatkérének dontenie sziikséges arr6l, hogy maodjiban all-e a tovidbbi fedezet
biztositasa.

a.) Amennyiben az Ajanlatkérd tigy dont, hogy a még sziikséges fedezetet médjaban all biztositani, akkor
a fentiekre valo figyelemmel a Biralobizottsag dontési javaslata, hogy az Ajanlatkéré a kézbeszerzési el}arast
mingsitse eredményesnek és az eljards nyerteseként a "CUKEP" Epitéipari, Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft. (székhely: (2424 Elgszallis, Arpad utca 105.)) ajanlattevé keriiljén kihirdetésre.

A "CUKEP" Epitsipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (székhely: (2424 Elgszillas, Arpad utca
105.) ajanlata érvényes, megfelel az ajanlattételi felhivas és dokumenticiéban megfogalmazott feltételeknek,
Ajanlattevé a szerz8dés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizaré ok nem all fenn, az ajanlattétels
felhivisban meghatirozott értékelési szempontok alapjan ajinlata a legkedvezébbnek mindsiil.

b.) Amennyiben az Ajinlatkérd Ggy dont, hogy a még sziikséges fedezetet nem all médjiban biztositani,
akkor a Biralébizottsag dontési javaslata az, hogy az eur6pai uniés forrasbol finanszirozott egyes projektek
koltségnovekménye tamogathat6sagirsl 17/2017. (11.1.) Korm. rendeletben leirtaknak megfelel6en nyijtson
be tobblettimogatasi kérelmet és a szerz6dés hatilyba lépésének napja a koltségndvekmény pozitiv
elbiralasar6l sz6l6 dontés (vagy ezzel egyenértékli dokumentum) kézhezvételének napja és / vagy a
szitkséges fedezet rendelkezésre llisirol szolé dontés napja legyen.

A Birilobizottsag javasolja az Ajinlatkérének a mellékelt tervezet szerinti irisbeli 6sszegezés elfogadasat.

Egyéb észrevétel, hozzaszolas nem volt, igy a Birdlobizottsig elnoke megkoszoni a tagok munkajat.

K.m.f.

JELENLETI {V

Név Alairas

Gyériné Tar Edit
a biralobizottsig tagja, elndke

Vargané Biré Ildiko

a biralébizottsag tagja

Bertalan Imre

a biralébizottsig tagja

Mester Akos
a biralobizottsdg tagja

dr. Czink Henrietta

a birdlébizottsag tagja




DONTESI ZARADEK

Elészillis Nagykézség Onkormanyzata Ajinlatkéré iltal inditott, ,,Onkormanyzati épiilet energetikai
korszeriisitése El6szallison” [EKR elnevezés: Energetikai korszeriisités ElGszallason] tirgyu
kozbeszerzési eljards soran a képviseltestiilet hatdrozataval elfogadta az eljaras eredményére vonatkozéan a
Biralébizottsag dontési javaslatat, illetve az elSkészitett Gsszegezést, melyre val6 tekintettel az alibbi dontés
sziletett:

Az Ajanlatkér a "CUKEP" Epit8ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (székhely: (2424 Elészallas,
Arpad utca 105.) Ajinlattevé ajdnlatdt érvényesnek mindsiti tekintettel arra, hogy az megfelel az ajinlattételi
felhivas és dokumenticiéban megfogalmazott feltételeknek, ajinlattevé a szerz6dés teljesitésére alkalmas, vele
szemben kizir6 ok nem all fenn.

Az Ajanlatkérs a BAJKOR 24 Ingatlaniigyndki és Epit8ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. (székhely:
2400 Dunaiijvaros, Arany Janos utca 26) ajdnlatdt érvénytelennek mindsitia 73.§ (1) bekezdés ) pontjira
val6 tekintettel, mivel Ajanlattevé a hidnypétlasi felhivas pontjaiban foglaltaknak nem tett eleget, a hidnypétlast
NEM TELJESITETTE.

Az Ajanlatkér az értékelési szempontokra figyelemmel a "CUKEP" EpitGipari, Kereskedelmi és
Szolgaltato Kft. (székhely: 2424 Elgszillas, Arpad utca 105) ajanlattevét nyilvénitja @ legiobb dr-ériék ardnyt
megielenits (legkedvesdbl) ajdnlatot add ajdnlatievinek.

Az Ajinlatkéré a kézbeszerzési eljdrdst eredményesnek mindsiti és az eljdrds nyertesének a "CUKEP"
Epitipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (székhely: (2424 Elgszallas, Arpad utca 105.) Ajinlattevét
nyilvanitja, tekintettel arra, hogy Ajinlattev a szerz8dés teljesitésére alkalmas, vele szemben kiziré ok
nem 4ll fenn, Ajanlata érvényes és az ajinlattételi felhiviasban meghatirozott birilati szempontok alapjin a
legkedvezébbnek mindsiil. Az Ajinlatkérd az Ajanlattevé dltal kért ellenszolgdltatds Gsszegével
rendelkezik, azt biztositja.

Az Ajanlatkéré ,,(")nkormz'myzati épiilet energetikai korszeriisitése Elgszallison” [EKR elnevezés:
Energetikai korszeriisités El§szallason] tirgya kozbeszerzési eljaras kapcsin elfogadja a mellékelt
irasbeli 6sszegezést.

Elészallas, 2018. december ......

Elészallis Nagykozség Onkormzinyzata
képv.: Farkas Imre polgarmester



KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrol

Elészallas Nagykozség Onkormanyzata (székhely: 2424 El6szillas, F6 tér 3, adoszam:
15727134-2-07, szamlavezetd  pénzintézet:  .......... S R , bankszamla  szama:
.................................. , képviseli: Farkas Imre polgarmester, telefon: 06-20/912-4080, telefax:
...................... , e-mail: polgarmester@eloszallas.hu, naplotigyfel-jel: TR fa e e chiete),
mint MEGRENDELO
masrészrol a(z)

.............................. (székhely: SR T e B cégjegyzékszam:
T L e S LT (T 1 PRy 1y TP S B gk S , szimlavezetd  pénzintézet:
.............................. 5 bankszamlaszam: P S LR T kepviseli:
.............................. L 7Tl o B e S R s L VY| B s e o o
villalkoz6 kivitelezé nyilvantartasi SZam: ........o.oooiiiiiiiiiiinn ),

mint VALLALKOZO

(Megrendel6 és Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek)
kozott, alulirott napon és helyen, az aldbbi feltételekkel:

1) Elézmények:

1.1) A Megrendel, mint ajinlatkéré a koézbeszerzésekrSl szolé 2015. évi CXLIIL. torvény (a
tovibbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le »Onkormanyzati
épiilet energetikai korszerisitése ElGszallason” cimmel.

1.2) A Villalkozé a fenti targyG kozbeszerzési eljiras keretében ajinlatot nyujtott be a jelen
szerz6désben meghatirozott feladatok teljesitése tirgyaban. A Megrendeld Villalkozo ajanlatat az
ajanlatok biralatat kdvetéen érvényesnek nyilvanitotta, az eljarast megindito ajanlattételi felhivas szerinti
értékelési szempont alapjan a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont legjobb ar-érték aranyt tartalmazo
ajanlatként valasztotta ki, igy Megrendel6 a Villalkoz6t nevezte meg az eljaras nyerteseként.

Szerz6d6 felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a kovetkezdkben rogzitik a nyertes ajinlat azon
elemeit, amelyek értékelésre keriiltek a kézbeszerzési eljiras értékelési szempontjai alapjan:

1. sz értékelési szempont: A nett6 ajanlati ar (HUF) / Sdlyszam: 7
32.648.413,- Ft
2, sz. értékelési szempont: A szerzddés teljesitésébe bevonni kivant szakember
magasépitési (Atalakitis és/vagy feldjitds) projekt kivitelezésében szerzett projektvezetoi /
épitésvezetdi / munkavezetsi szakmai tapasztalata [a magasépitésre (atalakitis és/vagy felgjitas)
vonatkozé kivitelezések/beruhazasok darabszamat megadva, O és 5 darab kéz6tt] /Sulyszam: 3
5 darab

1.3.) Szerz6dé felek az ajanlattételi felhivisban, az ajanlattételi dokumentécidban, a Vallalkozo, mint
nyertes ajanlattevd ajanlatiban rogzitett feltételek szerint, a Megrendel6 altal a Vallalkozé részére
fizetendd Gsszegek ellenében és a jelen SzerzGdésben foglalt kolesonos kotelezettségvallalasoknak
megfelelden, a kozbeszerzési eljarsra tekintettel, a Kbt. 131. §-a alapjan, az alabbi villalkozasi
szerz6dést kotik.

2.) A szerz6dés alapjit képezé dokumentumok (Mellékletek):



- Ajanlattételi felhivis és dokumentécio, tovibba esetlegesen az eljiras folyaman az Ajanlattevk
4ltal feltett kérdések és az azokra adott valaszok;

- Az eljarasban nyertesként elfogadott Vallalkozéi ajanlat;

- Arazott tételes koltségvetés és adott esetben melléklete;

- Felel6sségbiztositasi szerz6dés/kétvény.

A fentickben meghatirozott Mellékletek jelen szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik, abban az
esetben is, ha azok fizikailag nem keriilnek csatoldsra a szerzGdéshez. Amennyiben az Ajinlattételi
felhivas és dokumentici6, valamint a jelen szerz6dés tartalma kozott eltérés lenne, igy a Szerz6ds felek
jogviszonyara ezen el6bbi okiratok tartalma az iranyado.

3.) A szerz6dés tdrgya:

3.1) Jelen szerzédés tirgya a fentl kozbeszerzési eljaras tirgyinak megfelelGen ,,Onkormanyzati
épiilet energetikai korszerlisitése El8szallason” a szerzédés mellékleteiben meghatarozott miiszaki
tartalomnak megfelelGen.

32) A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja ,Onkormanyzati épiilet energetikai
korszertisitése Elészallason” munkainak elvégzését a miiszaki leirisban foglaltaknak megfelelGen.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Villalkozé altal teljesitendé Munkilatok magukban foglaljik a jelen
Szerz6dés targyahoz kapcesolodd Gsszes el6készits és felvonulasi munkat, a kozterilet foglalasokat
(amennyiben szitkséges), a miiszaki, hat6sagi dtadas-atvételi eljarasok lefolytatasat, az esetleges jotallasi
és szavatossagi munkak elvégzését, a szomszédos épiletrészekben és a Munkaterilleten 2 Munkalatok
soran esetlegesen okozott kirok helyreallitisat, valamint barmely egyéb munkalatot, amely a jelen
Szerz6dés szerint kivitelezéshez szikséges.

A Villalkozo kételes azon munkékat is elvégezni a Megrendeld utasitasai alapjan, melyek a szerzédés
thrgyaban meghatarozott feladat megval6sitisahoz szitkségesek, s amelyek miszaki elSirdsokban,
szabvanyokban vagy jogszabilyokban keriiltek rogzitésre. A Villalkozé a munkalatokat eltervezi,
elvégzi, befejezi és legkésdbb a teljesitési hatiridS utolsé napjan a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.
A Vallalkozé kételes a megvalésitishoz, a befejezéshez, vagy a hibik, hidnyossigok orvoslasahoz
szitkséges minden ideiglenes vagy éllando feliigyeletet, munkaerét, berendezést, arut, szallitast,
szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, eréforrast biztositani.

A Villalkozé nyertes ajanlatiban a 2. szam értékelési szempont tekintetében megajanlott szakember a
kivitelezés soran kozrem(kodik, melynek keretében legalibb az ajanlattételi felhivas 10. pontjaban
meghatirozott feladatokat ellatja, tevékenysége altal hozzajarul a kivitelezés szakmai minGségének és a
kivitelezési feladatok ellatasa szakmai szinvonalanak emeléséhez.

3.3)) A szerz6dés miszaki tartalmat a kozbeszerzési eljiras dokumenticidjanak részét képez6 miszaki
leirds és a koltségvetési kiiras hatirozzak meg.

A pontos, részletes miiszaki tartalmat az ajanlattételi dokumentici, a Vallalkozé nyertes ajanlata és az
arazott tételes koltségvetés és annak melléklete tartalmazza.

3.4) A Villalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriletet és a munkakérilményeket teljes korien
megismerte, azt a szerzGdés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, 2 megalapozott ajanlata megtételéhez
szitkséges mértékben, eredményfelelSssége tudatiban megvizsgilta. Birmilyen mulasztis, amelyet a
Vallalkozé amiatt kévet el, hogy a kozbeszerzési eljaras sordn, a szerz6déskotést megel6zben vagy azt
kévetéen nem szerzett kells informaciot olyan tigyekrél, melyek befolyisolhatjak vallalt tevékenysége
ellatasat, nem menti fel a Villalkoz6t azon kockazatok, kotelezettségek és felelSsségek alol, amelyek
jelen szerz6dés alapjan rd harulnak a kivitelezés soran.



3.5.) A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés targyat képezd épitési munkakban jartas, nagy
szakértelemmel rendelkezd kivitelezd cégtdl elvarhaté fokozott gondossiggal tanulményozta a kifrasi
feltételeket, és a szerz6dést ezek ismeretében kot meg.

4.) A szerzédés hatdlyba Iépése, a szerz6dés idGtartama

4.1)) A szerz3dés hatalyba lépésének napja: a koltségnovekmény pozitiv elbirdlisarol szolo dontés
(vagy ezzel egyenértékl dokumentum) kézhezvételének napja és / vagy a szitkséges fedezet
rendelkezésre allasarol sz6lo dontés napija.

Amennyiben legkésébb a szerzddés aldirasit koveté 3 honapon belill a fenti feltétel nem teljestl, ugy
jelen Szerzédés automatikusan (minden tovabbi nyilatkozat nélkil) megsziinik. A fent feltétel
teljestilésének elmaradasaért a Felek egyikét sem terheli felel6sség és a Szerz6dés jelen pont szerint
megsziinése esetén egyik Fél sem tartozik semmiféle megtéritési, kartéritési kotelezettséggel a masik Fél
irinyaba.

4.2) A teljesitési hatarid6: A szerz6dés hatalybalépése napjatél szamitott 8 hénap azzal, hogy a
Vallalkoz6 - 2 Megrendeld eldzetes hozzéjarulisa esetén - elételjesitésre jogosult.

4.3) A fenti hatiridé kotbérkoteles, annak elmulasztisa esetén a jelen szerzédésben meghatirozott
késedelmi k6tbér alkalmazando.

4.4) A fenti hatiridé akkor tekintendd megtartottnak, ha a muszaki tadis-atvételi eljaras a fent irt
hatiridében sikeresen, fenntartasok nélkiil lezarult, az ezt igazolo jegyzokonyvet a felek jogosult
képvisel6i alairtak. A szerz8désszert teljesitésérdl teljesitésigazolds késziil, ami a Vallalkozoi dijrdl sz616
szamlik kidllitisinak és benyujtasanak feltétele.

A szerz3dés akkor tekintendd teljesitettnek, ha a miiszaki atadas-atvételi eljiris sikeresen, fenntartasok
nélkiil lezarult, az ezt igazold jegyzSkonyvet a felek jogosult képviselSi aldirtak. A szerz8désszerG
teljesitésérdl teljesitésigazolds késziil, ami a Vallalkozdi dijrél sz616 szamla kiallitisinak és benyujtisinak
feltétele.

4.5) Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyiség, vagy mis
rendkiviili id6jarasi koérilmény lehetetlenné teszi Vallalkozo munkavégzését, és ezt irisban jelzi a
Megrendels felé, aki ezt leigazolja, akkor a kivitelezés véghatarideje az igy igazolt napok szimaval
médosul. Vallalkozé minden tle telhetét megtesz annak érdekében, hogy a fent emlitett, id6jarasbol
fakadd hatiridd médosulist a munkik atszervezésével, atitemezésével elkeriilje.

5.) A szerzddés teljesitése:
5.1.) A teljesités helye: 2424 ElSszallas Balatoni Gt 31. Hrsz.: 1801/6.

5.2.) A munkateriilet dtaddsa a Villalkozo részére: A munkateriilet 4taddsara jelen szerz&dés hatalyba
lépését kovetSen 8 munkanapon belil kertil sor, melyrdl a felek egyeztetnek.

Viallalkozé nem jogosult munkaerShidnyra, kapacitashidnyra, rossz id6jarisi korilményekre
hivatkozassal megtagadni a Munkatertlet atvételét.

A munkateriilet dtaddsakor a Megrendeld az elektronikus Epitési Naplot (a tovabbiakban: Epitési naplo)
kételes megnyitni, abba a Villalkozét kételes meghivni és az dtadas-atvételt rogziteni.

A Villalkozé a Munkaterillet 4tvételétdl kezdve szabad és folyamatos hozziféréssel rendelkezik a
Munkaterillethez, és viseli a kirveszélyt a Munkateriletre, a Munkaterileten tarolt eszkozokre, a



Munkaterileten altala mar elvégzett beruhazasokra vonatkozoan. A Szerz6dé felek megallapodnak
abban, hogy a szerz6dés szerint kotelezettségek teljesitését kovetSen a Munkateriletet a Megrendel
részére vissza kell adni.

5.3.) Felek tudomasul veszik, hogy a Munkateriilet dtadisaban Megrendel$ érdekkorében felmerilt
okbdl bekovetkezd késedelem egyetlen jogi kovetkezménye az, hogy a szerz&désben meghatarozott
teljesitési hataridé a késedelmes napok szimaval automatikusan meghosszabbodik.

5.4.) A szerzédés teljesitési hatarideje (ami a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasanak
hatarideje): A szerz6dés hatalybalépése napjatél szamitott 8 hénap.

5.5.) Teljesitéskor a Vallalkoz6 kételes a Megrendelt a tervezett miszaki atadas-atvételi eljarast
megelz&en legalibb 5 nappal irasban értesiteni, mely készre-jelentésnek mindstl.

A miiszaki dtadas-atvételi eljarast a Villalkozé ltal javasolt idSpont figyelembevételével a Miszaki
ellenér hivja ossze.

A miiszaki atadés-atvételi eljaras feltételeinek biztositisa a Villalkozo felelSssége.

Amennyiben a2 Megrendelé az atadas-dtvételi eljiris megkezdésére fentiek szerint meghatarozott
hataridét kévetd 15 napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
belill nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

Ha a Villalkozé nem végzi el a teljesitéshez szitkséges vizsgilatokat, igy a Megrendel6 maga s
elvégezheti/ elvégeztethet azokat. A Megrendelé altal elvégzett ilyen vizsgalatok a Villalkozo
kockizatira és kéltségére torténnek, és a koltségeket le kell vonni a villalkozasi dijbol. Az ilyen
vizsgalatokat Ggy kell tekinteni, hogy azokat a Vallalkozo6 jelenlétében folytattik le és a vizsgalat
eredményeket pontosnak kell elfogadni.

Az 4tadés-atvételi eljarisra egyébirint az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz016 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az iranyado.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibéi, hidnyai miatt, melyek
mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytin nem
akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot [a Polgari Torvénykényvrdl sz0l6 2013. évi V. torvény (a
tovibbiakban: Ptk.) 6:247. § (3) bekezdése].

5.6) Vallalkozé kotelezi magit, hogy a jelen szerz8dés targyit a jelen szerz6dés alapelveinek
megfeleléen és az abban szabalyozottak, valamint a vonatkozé elirasok, szabvanyok szerint teljes
korlen, miiszakilag és mindségileg kifogistalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak és
szabvanyoknak megfelelSen, I osztaly mindségben, az dtadisi hatiridére hiba és hidnymentesen
elkésziti, a teljesitésnek hasznalatbavételre, lizembe helyezésre, birtokbaadasra alkalmasnak kell lennie.

5.7.) E szerzGdés szerint teljes kivitelezés a hibatlan és hidnymentes atadas-atvétellel teljesiil, amikor a
kovetkezok egyuttesen fenndllnak:

_ A munkalatok hataridére elkésziltek és rendeltetésszerd hasznilatra alkalmasan azokat
Villalkoz6 az atadas-atvételi eljaras soran atadta (Ptk. 6:247. §).

- A beruhazis a Megrendel§ éltal jévihagyott tervdokumentaci6 alapjan, L. osztalyd minGségben,
hidny- és hibamentesen, rendeltetésszert hasznalatra alkalmas allapotban elkésziilt.

- A Vallalkozé kételes a végleges atadas tervezett napjit 15 nappal koribban a Megrendel6
tészére irasban jelezni. A Felek az dtadasrdl jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben az atvétel
soran észlelt hibakat, hidnyokat feltintetik és azokra kijavitsi, potlasi hatarid6t hatiroznak
meg.



5.8.) Minden egyéb olyan terv és engedély, kozigazgatisi vagy hatésigi hozzijirulds elGkészitése,
szakmai részének megterveztetése, beszerzése, amely az épitési munkak kivitelezéséhez sziikséges,
ideértve, de nem kizarolag — amennyiben szilkséges —az utca- és jardalezarashoz sziikséges intézkedések
megtételét, a kozterillet hasznalatahoz szikséges engedély beszerzését, az épitési teriilet biztonsagos
berendezéséhez, elékészitéséhez szitkséges intézkedések megtételét, a Vallalkozo6 kotelezettsége a sajat
koltsége terhére. A Megrendelét e tekintetben fokozott egyiittmiikddési kételezettség terheli.

5.9.) A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az atadott miiszaki leirist és a koltségvetést el6zetesen megvizsgilta,
tartalmukat megismerte, azokat kivitelezésre alkalmasnak talalta és a munkalatokat, az azokban foglalt
miiszaki tartalom, a vonatkozé jogszabilyok, hatosigi el6irisok, illetve az épitkezés helyszinének
ismeretében kezdi meg, azokkal kapcsolatosan kifogisa nem meriilt fel.

5.10.) A Villalkozé a helyszini korilmények, és hatosagi elGirisok, jogszabalyok ismeretének hidnyara,
illetve az atadott tervek, a koltségvetés nem megfelels ismeretére visszavezethetd okok miatt a
késébbiek sorin tobbletkoveteléssel nem léphet fel, esetleges késedelmét, teljesitésének hibajat,
hidnyossagat ezzel nem indokolhatja.

6. A szerzddéses ellenérték és a fizetési feltételek (az elszamolis rendje)

6.1) A Szerzé6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a Villalkozét a szerz6désben meghatirozott
tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért, illetve teljesitéséért 32.648.413,- Ft + AFA azaz
Harminckettdmillis-hatszaznegyvennyolcezer-négyszaztizenharom forint + AFA mértéki
Vallalkoz6i dij illeti meg.

A Villalkozéi dij egyosszegl atalanyar, mely tartalmazza a Vallalkozé jelen SzerzSdés szerint
teljesitésével Osszefiggésben felmerilé valamennyi koltségét fiiggetlenil attdl, hogy a Miszaki
Dokumenticiéban, a Tételes koltségvetésben a feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesitve
lett-e vagy sem. A Villalkozéi Dij tartalmazza azon munkafolyamatok koltségét is, amelyek jelen
Szerzédésben, illetve a mellékleteiben kiilon nevesitve nincsenek ugyan, de az elvéllalt munkak és azok
meglevé és épuld részekhez csatlakozoé felileteinek komplett, rendeltetésszerG hasznalatra alkalmas
megvalésitisihoz sziikségszerlien hozzatartoznak.

Felek megillapodnak abban, hogy a tobbletmunkik és potmunkik tekintetében a Ptk. 6:244. §
rendelkezéseit veszik alapul. A Megrendel$ az esetlegesen felmeriilé a tobbletmunkak és potmunkak
koltségeinek megtéritésekor a Ptk. 6:245. § rendelkezései szerint jar el.

A villalkozasi dij a magyar forint tfolyamvaltozasatél figgetlen.
Az AFA mértéke és elszamoldsa a mindenkor hatalyos ad6jogszabalyok szerint torténik.

A kifizetés az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dé tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l16 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32.
§ szerint torténik.

Megrendels nyilatkozza, hogy rendelkezik az épitGipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénzugyi fedezetével.

6.2.) A Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelel6en a Villalkoz6 a jelen szerz6désben foglalt teljes netto
ellenszolgaltatis 10 %o-inak megfelels Esszegii eldleg kifizetését kérheti. Az elSleg Ssszege — Vallalkozd
kérése esetén - legkésébb a munkateriilet ataddsat kéveté 15 napon belill kerul kiegyenlitésre a
Vallalkozé jelen szerz&désben megjelolt bankszamlajara.



A Villalkozdi elSleg igénybevétele esetén a Vallalkozo koteles eldlegbekért benytjtani a Megrendeld
felé, aki a munkateriilet dtadisat kovetd 15 napon belil dtutalja az elSleg Osszegét.

A Villalkozo az elSleg 6sszegének beérkezését kovetden koteles elSlegszamlit kidllitani.
Az esetlegesen igényelt elSleg Gsszege a végszamlaban keriil elszamolasra.

Amennyiben a Villalkoz6 elSlegbekérdt nem allit ki, MegrendelS dgy tekinti, hogy Villalkozé nem
igényel elSleget.

6.3.) Ajanlatkér az ellenszolgaltatas teljesitése keretében 3 (hirom) alkalommal részszamla és 1 (egy)
alkalommal végszamla benyujtisara biztosit lehetSséget figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésére és az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mémoki szolgiltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szo6l6 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32. §-ara.

A villalkozoi dij négy részletben esedékes, az alabbiak szerint:

a) 1. részszamla: Villalkoz6 a nettd Vallalkozédi Dij 25%-dnak megfelel6 mérték(i részszamlat
jogosult kidllitani 2 munkdlatok 25%-os késziiltségi fokanak elérését kovetden.

b) 2. részszamla: Villalkozé a nettd Vallalkozéi Dij 25%-anak megfelelé mérték( részszamlat
jogosult kiallitani a munkalatok 50%-os késziiltségi fokanak elérését kovetSen.

9] 3. részszamla: Villalkozé a netté Vallalkozéi Dij 25%-inak megfelelé mértékd részszamlat
jogosult kiallitani a2 munkalatok 75%-os késziiltségi fokinak elérését kovetden.
d) Végszamla: A végszamla a fennmaradé 25 %o-r6l a szerz8dés targyat képez6 munkak teljesitéset

kovetSen allithaté ki, amennyiben a szerzdés targyat képezd kivitelezési munkak teljeskorien,
hidnytalanul elvégzéste és készre jelentésre, tovibba atadis-atvételre kertltek, valamint
Megrendelé errd] kiallitotta a teljesitésigazolast, amelyet a szamlihoz mellékelni kell (100 %o-os
késziltségi fok).

Megrendel6 a Villalkozo részére a teljesités ellenértékét a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdése, és a
Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapjin koteles megfizetni figyelemmel az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhazisokhoz kapcsolodo tervezdi és mémdki szolgiltatasok kézbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 30-32. §, alvillalkozé igénybevétele
esetén a 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseire is.

6.4.) A vallalkozéi dijat 2 Megrendel8 pénzigyileg szabilyosan kiallitott szamlak ellenében, dtutalassal
egyenlit ki.

Amennyiben jelen beruhazas forditott AFA fizetés hatalya ala tartozik, a Vallalkozé a szamlijit ennek
megfelelden koteles kiallitani.

A szamlak kidllitisinak feltétele a2 Megrendel6td] szarmazé teljesitésigazolas megléte (Kbt. 135. § (1)
bekezdés), amelyet mellékelni kell a szamlakhoz. A teljesitésigazols kiallitisinak feltétele az adott
szamlahoz kapcsoléddan jelen szerz6désben meghatirozott feladatok teljesk6rd, hibatlan elvégzése és
dokumentalsa, ajanlatkér altal torténd igazolasa. A részszamla benytjtisanak feltétele a részszamla
dsszegének miszaki ellenéri jovahagyasa, s az err6l sz6l6 hivatalos nyilatkozatinak (mszaki
igazoldsinak) csatolisa. Ezek hidnytalan kézhezvétele utin a MegrendelS kiillitja (aldirja) a
részszamlihoz kapcsolodo teljesitési igazolast.

A végszamla kiallitisara csak a szerzédés teljesitésének a Megrendel jelen szerzédésben meghatarozott
képviselSje altal tértént elfogadisa, és az ezt tanusito teljesitési igazolas dltala torténd alairisa utan van
lehetSség. A Megrendeld képviselSje részére a teljesitést az épitési beruhazas miszaki ellen6re igazolja
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (mdszaki igazolas), hogy a



szamla Osszege megfelel jelen szerz&désnek és a teljesités valos allapotinak. Ennek hianydban a
MegrendelS képviselGje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

Amennyiben, ezen dokumentumok birmelyike nem alkalmas a feladat teljesitésének igazoldsara, Ggy
Megrendelé a Villalkozét hataridé kitlizésével hidnypédasra hivja fel. Amennyiben Villalkozé a
hidnypétlisra vonatkozo kotelezettségét elmulasztja, az silyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A végszamla benyujtisinak feltétele a sikeres miszaki atadas-atvétel.

Megrendels a szerz6désen alapulé ellenszolgaltatisbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult 4ltal
elismert, egynem( és lejart kovetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).

6.5.) Fizetési hataridé: A Megrendel§ a villalkozoi dijat a teljesités igazolasat kovetden, a Vallalkozd
altal benyijtott szamla alapjan, a szdmla atadasatol szamitott 30 naptiri napon belill utalja at a
Vallalkozo6 fent megjeldlt bankszamlajara.

Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor az épitési beruhizasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének
részletes szabalyairél sz6ld 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. § rendelkezései szerint torténik
a kifizetés.

6.6.) Amennyiben egy adott honapban a Villalkozé altal kiallitott szamla (szamlak) 6sszege meghaladja
a nett6 200.000,- Ft-ot, tigy a szdmla (szamlak) kiegyenlitésére csak az €pitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhizdsokhoz kapcsolodd tervezdi és mémdki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél sz6l6 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 32/B. §-anak megfelelSen keriilhet sor.

6.7.) A Vallalkoz6 a koltségvetésben megjelolt 6sszegen felil semmilyen jogcimen nem jogosult tovabbi
Osszegekre, a koltségvetésben megjelolt 6sszegek magukba foglaljik az épitési beruhazas teljesitésehez
szitkséges valamennyi jarulékos munkat és annak dijait.

A Villalkozéi dij, illetve annak az egyes munkarészeknél megjelolt része az adott munkarészhez
kapcsolodo szolgiltatas teljesitésének teljes koltségét fedezi, igy tartalmazza az egyes ltemekhez
kapcsolodo azon anyagok és munkavégzés koltségének ellenértékét is, amelyek a koltségvetésben egyik
munkarésznél sincsenek megjeldlve, de a szakmai szokasok, miszaki el6irasok, technologiai szabalyok
szerint a beruhdzas adott késziiltségi szintjének kifogastalan létrehozasahoz sziikségesek. A Vallalkozo
a vallalkozasi dijat a szolgaltatis, a kivitelezés helyszine, az igénybevett alvallalkozok dijazésa, illetve a
beépitendd anyagok ismeretében hatirozta meg.

6.8.) Megrendel6 jogosult a Villalkozo altal benyujtott szamlaval szemben 8 napon beliil kifogassal élni,
Villalkozé pedig a kifogastdl szamitott 8 napon belil megfelelé tartalommal a szamlat kiallitani.

6.9.) A Megrendel6 tijékoztatja tovabbéd a Vallalkozot, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet
32/B. §-aban meghatirozott kotelezettségek — igy a tajékoztatasi kotelezettség — 6t is terhelhetik a Kbt.
és a Ptk. szerinti esetleges alvallalkozéi iranyaban.

6.10) A Felek megallapodnak, hogy nem alkalmazhatéak a késedelmes fizetés szabalyai,
jogkovetkezményei, ha a2 Megrendel a 322/2015. (X.30.) Korminyrendelet 32/B. §-dban el6irtaknak
megfelel feltételek teljesiilése hidnyiban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vallalkoz6 nem teljesiti
hatarid6ben a kifizetés jogszabaly szerinti eléfeltételeit, a MegrendelS fizetési hatirideje a Villalkozo
késedelmének idejével meghosszabbodik.

6.11.) Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a.) pontja alapjan nem fizet, illetve szamol
el a szerz8dés teljesitésével Osszefuggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tirsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a



nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6.12.) Vallalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b.) pontja alapjan a szerz6dés teljesitésének
teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajinlatkérd szamara megismerhetSvé teszi és a 143. §
(3) bekezdése szerinti Ugyletektdl az ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

6.13.) Megrendelé atutalisi késedelme esetén a Villalkozé MegrendelS felé a vonatkozé jogszabalyi
rendelkezéseinek megfeleld késedelmi kamat felszamitasara jogosult.

6.14.) A villalkozasi dij 6sszegének finanszirozisa a TOP keretében elnyert timogatisbol valosul meg,
utéfinanszirozas keretében. Az esetleges koltségnovekmény tekintetében a 4.1, pont szerint kapott
tobblettimogatis 100%-ban térténé felhasznalasival finanszirozza azzal, hogy a Villalkozdi Dij
tamogatas altal nem fedezett dsszegét dnerSbdl teljesiti.

7.) Szerzodd Felek jogai és kotelezettségei:

7.1.) A Megrendeld a szerz3déskotést megelSzden koteles a meglévé terveket (tovabbiakban: tervek) a
Vallalkozonak atadni.

7.2) Megrendelé koteles a munkateriletet a szerzGdés teljesitésére alkalmas allapotban a
szerz6déskotéstdl szamitott maximum 8 munkanapon belil Vallalkozé részére atadni.

7.3.) Megrendels szavatolja, hogy a szerz3dés teljesitését harmadik személy joga nem kotlitozza.

7.4) A munkaterillet 6rzésérdl a beruhdzis teljes idGtartama alatt Villalkozd sajat koltségén
gondoskodni koteles.

7.5.) Megrendel6 a koltségek megtéritésére valod igény nélkil biztositja a viz- és dramvételezési
lehetSséget.

7.6) A Megrendels a sajat koltségén a kivitelezési idGtartam tekintetében az 6t megilletS, jelen
SzerzGdésben meghatirozott feliigyeleti jogokat ellité és kotelezettségeket végrehajtd személyt, mint
épitési miiszaki ellendrt koteles kijelélni. Az épitési miszaki ellendr a Megrendelének a Vallalkozoval a
kivitelezési id6tartam sorin a vallalkozds koordinacidjira irinyuldan folytatandé kommunikicié
céliabél kijelslt kapcsolattartéja, tovabba a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok
elvégzdie. A koordinaciéval Gsszefiiggd tigyekben a miszaki ellen6r nyilatkozatai ennek megfelelSen
egyenértékilek a Megrendel§ nyilatkozataival. Az épitési miszaki ellenérnek rendelkeznie kell a
sziikséges képesitésekkel és jogositvanyokkal.

7.7)) Villalkozé kotelezettsége és felelGssége az épitési és felvonulasi tertilet vagyon-, és tlizvédelmének
biztositisa, valamint a munkavédelmi elSirasok betartisa. E kotelezettségei megszegésébdl, valamint
tevékenységébdl eredd barmilyen okozott karért Vallalkozé tartozik felel6sséggel.

Villalkozé, illetSleg alvallalkozéi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi elSirasait, munka-,
baleset-, és tlizvédelmi utasitisait, valamint a Megrendel indokolt specidlis kovetelményeit.

Villalkozé, illetve alvillalkozdi killonosen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a veszélyes
hulladékokra vonatkoz6 elbirasokat, jogszabilyokat betartani. A Villalkozénak a kivitelezés soran
torekednie kell arra, hogy az épitési munkak ideiglenes helyigényét és hatasterilletét a lehet6 legkisebb
mértékre minimalizalja.

7.8.) Vallalkozd kételes az épitkezés kezdetétSl annak teljes befejezéséig az épitési helyszinen
folyamatosan a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletnek megfeleléen szakiganként, a szitkséges
képesitésekkel és jogositvanyokkal rendelkezé szerinti felel6s miszaki vezetdt biztositani.



7.9.) A Vallalkozé a kozterillet-foglalasi és a kivitelezéshez szitkséges egyéb engedélyeket a munka
megkezdéséig koteles beszerezni.

7.10.) Vallalkoz6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az elektronikus épitési napl6 (a
tovabbiakban: Epitési naplé) alkalmazisira vonatkozd szabilyoknak megfeleléen a munkaterilet
atadas-4tvételének idGpontjatdl kételes az Epitési naplét megnyitni és vezetni. Az Epitési napléban kell
a megvalositissal és Megrendel6 helyszini ellenérzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. Az
Epitési napléba bejegyzést a helyszini képviselettel megbizottak kozill azok tehetnek, akiknek neve a

naploban feltintetésre keriilt. Az Epitési naploban torténd egyeztetések esetén a felek maximum 24
oran belil reagalni kotelesek.

Villalkozé az Epitési napléban koteles a megvaldsitas lényeges kortlményeirdl (allasirol, stb.)
Megrendelét a Megrendel6 altal kijelolt kapesolattart6 Gtjan tajékoztatni és a szitkséges intézkedések
megtételére (ide értve az utasitast is) felhivni.

Villalkoz6 koteles a halasztist nem tird értesitést Megrendelével naplobejegyzésen tilmenden is
azonnal - révid Uton (telefonon: ...l ; e-mailben: B e s o ) -
ko6zolni és ezt az Epitési naploba bejegyezni.

Villalkoz6 szilkség esetén a Megrendel6vel egyeztet, illetve egyeztetést kezdeményez.

A Megrendel6, valamint megbizottja a munka végzését birmikor megtekintheti, észrevételeit az Epitési
Napléban kozli, a Megrendel nevében eljiréd mszaki ellendr jogosult, illetve koteles a kivitelezés
id6szakaban szakmai, mészaki ellenSrzésre, melynek soran az ott folyé munkat nem zavarhatja.

Az Epitési Naploban a szolgaltatissal kapcsolatos bejegyzés nem tekintheté a szolgaltatds atvételének,
kivéve, ha az kifejezetten a szolgiltatis atvételére vonatkozik.

7.11.) A Villalkoz6 feladata a létesitmény zavartalan mikodésének biztositasa a kivitelezési id6szak
alatt, a Megrendelé kételes ennek érdekében a Villalkozéval egyiittmikodni. Vallalkozo a gyalogosok
és a gépjarmiivek részére koteles folyamatosan biztositani a balesetmentes kozlekedés feltételeit. Ennek
érdekében koteles legkésébb a munkilatok megkezdéséig forgalomelterelési és korlatolasi tervet
késziteni, és azt - a kozltkezelsi hozzajarulisban elGirtak szerint - a kozit kezel6jével jovahagyatni.
Villalkozé csak a jovahagyott forgalomelterelési és korlatoldsi terv birtokiban kezdheti meg 2
munkalatokat. Vallalkozé kételes a szabvanyos forgalomtereld és korlatold elemeket alkalmazni, illetve
a kozutra kertls tormeléket és foldet eltivolitani.

7.12)) A Vallalkozo kételes az épitési teriiletet tisztin tartani, a keletkezett épitési és egyéb hulladék
elszallitisardl rendszeresen gondoskodni, ennek megtorténtét szabilyosan kiallitott hulladék-
nyilvantarté lappal, valamint — kezelést igényld hulladék esetén - hulladékkezelési engedéllyel rendelkez6
szallitoval valo elszallitisit és arra az engedéllyel rendelkezé kezelének torténé atadisat, a
hulladékkezel5i atvételi igazolisaval igazolni a Megrendelé felé. Amennyiben a Megrendel6 az épitési
terileten rendezetlen viszonyokat taldl, Gigy jogosult ennek megsziintetésére a Vallalkozot irasban
felhivni. Amennyiben a Villalkozé rendrakési kotelezettségének ismételt felszolitas ellenére sem tesz
eleget, 2 munkdkat 2 Megrendel6 harmadik személlyel elvégeztetheti és ennek koltségét a Vallalkozonak
fizetendd vallalkozasi dijba is beszamithatja. Vallalkoz6 sziikség esetén a MegrendelGvel egyeztet, illetve
egyeztetést kezdeményez. A Villalkozo koteles a munkavégzés soran az épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés,
por stb. szennyezSdésekre vonatkozo elbirdsokat betartani.

7.13.) A munkaterilleten kiépitett kézmivek (vezetékek) iizemelnek, amelyek nyomvonalat a kozma
izemeltetSkkel, illetve a Megrendel6vel egyeztetni kell. A szerz6dé felek a munkatertileten el6forduld
vezetékeket, illetve foldalatti kibelek nyomvonalat jol lathato jellel kozosen tizik ki. A foldalatt
vezetékeket — a szakfelilgyelet megrendelése mellett — a kivitelezd tirja fel. A Villalkoz6 a kivitelezési



munkikat kizarélag a kozml iizemeltetSkkel egyeztetve, illetve engedélyeztetve, az altaluk
meghatirozott feltételeknek megfeleléen végezheti. Az ezzel kapcsolatos koltségek a Vallalkozot
terhelik. A munkateriilet itvétele utdin a Villalkozé teljes kor( felelosséggel tartozik a meglévo
1étesitmények, kézmivek allapotaért, valamint a kozteriileten végzett munkik biztonsagaért.

7.14) A Vallalkozé dolgozéi munkavégzésével kapcsolatos helyi szociilis feltételekrSl koteles
gondoskodni.

Vallalkoz6 minden kérilmények kézott koteles garancit vallalni a személyzetéért, a Megrendel6vel és
valamennyi hat6siggal szemben. Vallalkozo tovabba koteles egyedil felel6sséget viselni a személyzet
egészsége, higiéniai és biztonsagi feltételeinek biztositasaért.

7.15.) Villalkoz6 a tervben a gazdasigi-miszaki paramétereket, az ellenszolgiltatast €s a teljesitési
hatiridét nem érint6 valtoztatisokat is csak Megrendel6 egyetértésével és hozzajarulasaval hajthat

végre.

7.16.) A beruhazas kivitelezési korillményeire vonatkozé kiilsé szervek dltal hatésigi jogkorben adott
jogszer( utasitasokat a Villalkozé kételes végrehajtani és err6l Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

7.17.) A beruhazas soran csak a hatilyos jogszabalyokban elSirt minGsitéssel rendelkezé anyagok,
szerelvények stb. hasznalhatdk fel, amelyeket Villalkozé igazol és szavatol. A felhasznalt, beépitett
anyagok is csak elsé osztalya mindséglek lehetnek.

Vallalkozé az agazati szabvanyok szerint elsé osztalyq, illetve a hatilyos jogszabalyok, eseti elSirasok
szerint elsé osztilyt mindség teljesitését vallalja.

Vallalkozé az anyagok beépitésénél az 1. osztilyu minGség biztositasit az érvényes rendeletek és
szabvanyok szerint véllalja és azt minSségtanusitvannyal is igazolja. Vallalkozé aitadja Megrendeld
részére a beépitett anyagok mibizonylatait, mérési jegyzkonyveit, szabvinyossigi, megfelelSségi
nyilatkozatait és az elvégzett munkikkal kapcsolatos kezelési és karbantartasi utasitisokat.

A Villalkozé altal az épitési célra felhasznilt anyagoknak, épit6- és szerelGipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelnitk a vonatkozé Normativ
Dokumentumoknak, azaz az Eur6pai Unios, ennek hianyiban a Magyar Allami Szabvanyoknak, Agazati
Szabvanyoknak, Nemzeti Iranyelveknek, Muszaki Eléirasoknak, Gyartéi Muszaki Specifikacioban
meghatirozott kovetelményeknek. Ezeken felil a Villalkozé az érvényes magyar épitésiigyi,
egészségiigyl, munkavédelmi, tizrendészeti és kornyezetvédelmi hatosagi elbirasokat is be kell tartani.
Vallalkoz6 felel6s a sajat tevékenységével 6sszefiggd munka-, tliz-, és kornyezetvédelmi, valamint mas
vonatkozo jogszabalyok és elGirasok betartasaért.

A beépitendd anyagokat a Vallalkozé kételes beszerezni és abbol mintat bemutatni Megrendeld részeére.

A Megrendelb képviselSjének jogaban all megvizsglni a beépitett anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnek-e a szerz6désben foglalt feltételeknek, valamint a tervekben megfogalmazott
elvarasoknak. E vizsgilatok elvégezhet6k szallitas elStt a gyartomil telephelyén és/vagy a szillitas utin
az aru rendeltetési helyén.

Ha a Villalkoz6 a dokumenticioban megjelolt anyagokat — az idében valé megrendelés biztositasa
mellett — beszerezni nem tudja, igy Megrendelé elSzetes egyetértése és jovihagyisa utin jogosult
idében beszerezhetd, azonos miiszaki paraméteril és hasznalat értékG mas anyagokkal helyettesiteni.
Az anyagvaltozis miatd esetleges tobbletkoltség a Villalkozot terheli.

Villalkozé beszerzési, illetve megvalésitasi gondjaibdl eredd esetleges mindségi, hasznélati
értéknovekedések nem maédosithatjak a Vallalkozoi dijat.



7.18.) A teljesités soran esetlegesen keletkezd, a szerzdi jogi védelem ald esé alkotison a Megrendeld
teriileti korlatozas nélkuli, kizardlagos és harmadik személynek atadhat6 felhasznildsi jogot szerez.
Megrendel6 jogot szerez az esetleges alkotas(terv) atdolgozasira.

7.19.) Kareset bekovetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. A
jegyzOkonyv felvételénél jelen kell lennie a karokozénak és a Villalkozénak is. Amennyiben nem
tartozkodik a munkateriileten, Gigy a Megrendelo altal jegyzékonyvben rogzitett tényekre a jegyzkonyv
atvételét kovetd hirom napon belil a Vallalkozé észrevételeket tehet. Ennek élmulasztisa esetén a
Megrendel6 iltal jegyzGkonyvben rogzitett tények a késébbiekben nem kérddjelezhet6k meg,

7.20.) Vallalkozé koteles azonnal irasban jelenteni, ha egy harmadik fél az 6 teljesitésében okozott
karokat.

7.21.) Ha a kivitelezés sorin olyan szerkezeti elemek, tartozékok stb. késziilnek el, amelyeket utébb el
kell takarni, errdl a Vallalkozo koteles a Megrendel6t 2 munkanappal korabban értesiteni annak
megjelolésével, hogy az eltakarasra mikor keriil sor.

7.22.) Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellen6rzés csak rovid id6n 4t lehetséges, a Villalkozénak
akkor is legalabb 2 munkanappal koriabban kell 2 Megrendel6 felé jelentenie, hogy a szerkezeti elem
vagy tartozék elkészulése mikor varhatd és az ellenérzés meddig lehetséges.

7.23.) Villalkozé koteles az dtadas-dtvételi eljarast (izembe helyezési eljarast) elGkésziteni, annak
idépontjarél Megrendel6t 5 munkanappal koribban irasban értesiteni (készre jelentés).

Vallalkozénak a készre jelentésében meghatarozott idépontban — amelynek a teljesitési hataridén belil
kell lennie — az atadas-atvételi eljaras lefolytatisat meg kell kezdenie és azt a lehetséges legrovidebb id6
alatt be kell fejeznie.

A Villalkoz6 koteles az atadas-itvételi eljaras soran a szerzG6dés miszaki teljesitése elbiralasahoz,
valamint a beruhdzas hasznalatihoz és lizemeltetéséhez sziikséges, a tényleges modositasokat feltiintetd
atadasi dokumentaciét 3 (harom) példanyban a Megrendel6nek atadni.

A Megtendelé az atadasi-atvételi eljaras soran megvizsgilja a Villalkoz6tél dtvett dokumenticiot és a
teljesités szerz6désszerliségét. Jegyzokonyvben rogziti a felfedezett hianyokat, hibikat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési sszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket.

A Villalkozo koteles az atadas-atvételi jegyzokonyvben megallapitott hibakat, hidnyossagokat az ott
megadott hataridére, sajat koltségén kijavitani.

A Megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan jelentéktelen hibakat, hianyokat
allapitott meg, amelyek mas hibakkal, hidnyossagokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jiré munkak folytin sem akadalyozzik a rendeltetésszeri hasznalatot.

7.24.) A technolégiai szerelési munkak probatzemét Villalkozo koteles 72 6ra id6tartamban lefolytatni.
7.25.) A Felek a sikeres atadis-atvételi eljarastol szamitott 1 éven belil uto-felilvizsgilati eljarast
tartanak. Az utd-felilvizsgilati eljirist a MegrendelS szervezi meg és késziti el6, amelyre Villalkozot
meghivija 30 nappal az eljaras megkezdése el6tt, a Megrendel6 altal kiallitott hibajegyzék egyidejl

csatolasaval.

8.) Felelosségbiztositds



A Villalkozé nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen szerz&dés szerinti munkakra és a szerzédés teljes
id6tartamira vonatkozo, legalibb 10.000.000,- Ft Gsszegii kireseményenkénti kartéritési limitd,
altalanos- és szolgaltatoi, épités felelGsségbiztositassal, amelynek fedezeti hatilya kiterjed a Szerz6dés
targyaban okozott karokra és a kovetkezményi kirokra egyarant, és azt fenntartja.

A Vallalkoz6 felelGsség biztositasi kotvénye a jelen szerzédés mellékletét képezi.

9.) Szerzddésszegés, szerzédés megerdsitése (jotdllis), a szerzédést biztosito
mellékkdtelezettségek:

9.1.) A Megtendel6 abban az esetben is jogosult érvényesiteni a szerzbdésszegésbdl fakadé igényeit, ha
a teljesitést elfogadta, illetve a teljesitésigazolast kiadta annak ellenére, hogy a szerz6désszegésrdl tudott
vagy arr6l tudnia kellett volna, de igényét nem jelentette be haladéktalanul.

9.2)) A Villalkozd hibasan teljesit, ha a Vallalkozo altal végzett tevékenység nem felel meg a teljesitéskor
a jogszabilyokban és a jelen szerz6désben meghatarozott kovetelményeknek.

Hibis teljesités esetén a Megrendels valasztisa szerint (i) kijavitasra, illetve a szolgaltatas ismételt
elvégzésének kovetelésére, vagy (ii) a vallalkozasi dij megfelelé csokkentésére jogosult.

Szavatossagi jogainak érvényesitésén kiviil a Megrendel6 a hibis teljesitésbdl eredé kar megtéritését is
kovetelheti, kivéve, ha a Villalkozd bizonyitja, hogy a hibatlan teljesités érdekében tgy jart el, ahogy az
az adott helyzetben altalaban elvarhato.

A Megrendel6 szavatossagi jogait a teljesités idépontjatol a kotelezé alkalmassagi id6 lejartaig
érvényesitheti.

9.3.) A Megrendel6 késedelmesen teljesit, ha
a) aszerzGdésszer( teljesités ellenében a Villalkozonak jaré Vallalkozoi dijat a szamlaban megjelolt
esedékesség idopontjit kovets 30 napon belil nem vagy csak részben fizeti meg, vagy
b) a szerz&désszerllen felajanlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szitkségesek ahhoz, hogy a Villalkozé
szerzOdésszerGen teljesiteni tudjon.

A Megrendel koteles megtériteni a Villalkozénak a késedelembdl eredé karat, kivéve, ha bizonyitja,
hogy a késedelem elhéritisa érdekében Ggy jart el, ahogy az az adott helyzetben éltaliban elvarhaté.

A Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerind késedelmi kamatot koteles fizetni Villalkozo
részére.

9.4.) Vallalkozé a vonatkozé jogszabilyokban rogzitett idészakra teljes kord jotallast vallal. A jotallasi
id6szak a jelen szerzédés keretében elvégzett valamennyl munkara és beépitett, felszerelt eszkozre,
berendezésre a sikeres zaré dtadas-atvételi eljarast dokumentils jegyzokonyv keltétdl kezdodik.

A jotallasi felelGsség keretében a Villalkozo koteles a feltart hibdkat sajat koltségére, 48 oran belil
kijavitani vagy harmadik személlyel kijavittatni, amennyiben az nem lehetséges, 48 6ran belill a javitast
megkezdeni és megszakitas nélkil befejezni.

Amennyiben Villalkoz6 az értesitést kovetGen nem teljesiti jotallasi kotelezettségeit, ugy a Megrendeld
a Vallalkoz6 koltségére maga is megteheti a sziikséges intézkedéseket a hiba kijavitisara.

A jotallasi idészak alatt bejelentett jogos kovetelések a jotallasi idészak lejarta utan is érvényesithetdk.
A Megrendels felelGssége, hogy jogos koveteléseirdl elektronikus, illetve tértivevényes levél formajiban
a Vallalkozét a jotalldsi idSszak alatt értesitse. A jotallasi idGszak alatti allasidével a jotallasi idé



automatikusan meghosszabbodik. A javitis vagy a termék kicserélése a jotallasi idGtartamot megszakitja,
az adott javitassal vagy cserével érintett épitményrész, illetSleg termék tekintetében a javitast kovetSen
Ujrakezd6dik a jotallasi idSszak.

A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a Villalkozo bizonyitja,
hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, a nem rendeltetésszerdl hasznalat kévetkezményeként.

Megrendel6 koteles a szavatossigi és jotillisi idén belil jelentkezé hibakat, illetve kifogésait
Vallalkozoval haladéktalanul, siirgSs esetben telefonon vagy e-mail Gtjan kézolni.

Vallalkoz6 koteles Megrendel6 kifogisait azonnal kivizsgilni, illispontjirdl és intézkedéseirdl
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

A jotallasi id6 leteltekor a felek kézosen alirt jegyzékonyvben rogzitik a jotillasi idészak igénymentes
lezarisat. E jegyzS8konyv tanusitja a szerz6dés maradéktalan teljesitését.

9.5.) A szerz6dést biztosité mellékkotelezettségekre vonatkozd rendelkezések:

9.5.1. Késedelmi kotbér:

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozét a késedelem minden napja utin 1 %/nap mértékd
kotbér megfizetésének kotelezettsége terheli. Ez a rendelkezés nem zirja ki a Ptk. késedelmes
teljesitésre vonatkozo6 rendelkezéseinek megfelel alkalmazasat.

Amennyiben a fizetend6 késedelmi kotbér Gsszege eléri vagy meghaladja a nett6 vallalkozasi
dij 10 %-at, a Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést.

Megrendel6 a késedelmi kotbér Osszegét jogosult a Vallalkozd altal kidllitott szimliba —
kizarolag a Vallalkozé altal elismert, egynemd és lejart kovetelése mértékében — beszamitani.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén Villalkozé koteles kulon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszeritlenil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

9.5.2. Meghitsulasi kotbér:

A szerz6dés teljesitésének Villalkozo hibajabol bekovetkezd meghitsulisa esetén a Viallalkozo
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a nett6 szerzédéses ellenérték 10 %-a. A
teljesités akkor mindsil meghiusultnak, ha a villalt teljesitésére nyitva 4llé hataridé utolsé
napjatol szamitott 10 nap elteltével az elSirt feladatokat a Vallalkozd nem végzi el, vagy a
szerzédést a Megrendel dltal elfogadhaté indok nélkil mondja fel.

9.5.3. Valamennyi szerzédést biztositoé mellékkotelezettségre vonatkozd rendelkezések:
A MegrendelS érvényesitheti kotbér feletti kiranak megtéritésére vonatkozé igényét is.
Megrendel6 a kotbér 6sszegét jogosult az Vallalkozo altal kiallitott szamliba beszamitani.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a szerz6dést megszegd fél kartéritési felelGsségét, melyért
helytallni tartozik.

Villalkozé mentesiil a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel6t az akadily bealltirdl és
megszintetésérd] haladéktalanul, utélag is igazolhaté modon értesiteni kell.



A Villalkozo6 4ltal esetlegesen hibdsan vagy szabalytalanul 6sszeallitott/benyqjtott szamla
késedelmes kiegyenlitésébdl eredd karért Megrendel nem felel, és késedelmi kamat sem terheli
a Megrendel6t. A szamla benyujtasinak hivatalos idSpontja a korrigalt szamla atvételének
id6épontja, melytél Megrendelé fizetési kotelezettsége fennall.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén Villalkozd koteles kiillon nyilatkozatban is elismerni
ajanlatkérd kovetelését. Amennyiben Villalkoz6 a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszertitlenil megtagadja, MegrendelS jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd kirokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

10.) A szerz6dés megsziinése, modositdsa:

10.1.) Jelen szerz6dés megszinik a jotillasi id6 leteltekor a Szerz6d6 felek altal kozosen alirt
jegyzokonyv keltének napjan.

10.2.) Megrendel6 a Kbt.-ben rogzitettekre figyelemmel allhat el a szerz6déstdl, koteles azonban
Vallalkozénak az elallasig végzett munka és az addig megrendelt anyagok ellenértékét megtériteni.

Ha Megrendel6 a szerz8déstdl azért all el, mert a teljesitési hataridé elétt nyilvinvalova valt, hogy
Vallalkoz6 a munkat csak szamottevé késéssel tudja elvégezni, a Megrendel6 a szerz6désszegésre
vonatkozo szabalyok szerint kartéritésre jogosult.

A Megrendel6 — Villalkoz6 kartéritése nélkil - a jelen szerz6déstdl azonnali hatillyal elallhat, ha

a) a Vallalkozé vagyoni helyzetének romlasa veszélyezteti a jelen szerz6dés teljesitését (igy
kulonosen, ha a Vallalkozéval szemben cséd-, felszimolasi-, végelszamolasi eljaras indul), vagy
b) a Villalkozé stlyos szerzédésszegést kovet el.

Villalkozd stlyos szerz6désszegésének mindsil, ha a Villalkozé valamely lényeges kotelezettségét
megsérti vagy barmely kotelezettségének irasbeli felszolitasra sem tesz eleget, igy killonosen, ha a jelen
szerzGdés id6tartama alatt

a) a Vallalkozo 30 napot meghaladéan késedelmesen teljesit;
b) amennyiben Villalkoz6 a szamlazas hianypétlasara vonatkozé kotelezettségét elmulasztja.

Amennyiben a jognyilatkozat kozlésének idSpontjaban a szerz&déskotés elott fennallott helyzetet nem
lehet visszaallitani vagy azt Megrendel6 nem kivanja, akkor a fenti elallas helyett felmondas értend6.

10.3.) A Vallalkozé jogosult a jelen szerz&dést azonnali hatéllyal felmondani, amennyiben a Megrendel
sulyos szerz6désszegést kovet el, igy killonosen, ha valamely esedékes fizetési kotelezettségével neki
felrohatdan 90 napot meghaladé késedelembe esik.

10.4) A Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl
elallhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rogzitett esetekben.

10.5.) A Megrendel5 a szerz6dést koteles felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl
elallni a Kbt. 143. § (2) bekezdésében rogzitett esetben.

10.6.) A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha



a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetlenill 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

b) a nyertes ajinlattevé kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

10.7.) Jelen szerz6dést csak kétoldaltan alairt megéllapodassal — a Kbt. 141. §-aban foglalt el6irasainak
megfelelGen - lehet médositani.

Nem mindsiil a szerz6dés modositasanak a felek nyilvantartott adataiban, igy killéndsen a székhelyében,
képviseliben, bankszamla szdmaban, addszamaban, tovabba jelen szerzédésben meghatirozott
képvisel6i személyében bekovetkezd viltozas. Az emlitett viltozasokrol az érintett fél a masik felet —
az eset korilményeitdl fiiggden — vagy elozetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kovets 10 napon belill koteles értesiteni.

11.) Kapcsolattartok

Megrendel6 részérol:

Név Mobil Fax E-mail
Megrendelo képviselGije:

........................................................................

........................................................................

Vallalkozo részérdl:

Név Mobil Fax E-mail
Vallalkozo6 képviselGje:

........................

A kapcsolattartok nem jogosultak a jelen szerz6dés lényeges tartalmat érinté jognyilatkozat tételére, a
szerzOdés modositasira vagy megszintetésére, kivéve ha a kapcsolattartd egyben a fél cégszerd
képviseletére jogosult személy. A szerz6déssel kapcsolatban ezen joghatast kivalté cselekményekre
kizarolag a felet képviseld, a Villalkozo6 esetében a cégjegyzésre jogosult személy(ek) jogosult(ak).

A Felek a kapcsolattartdk személyében bekovetkezett valtozasrol irasban kotelesek a misik felet
értesiteni, ezen értesités nem mindsiil a szerz8dés modositasanak.

12.) Vegyes rendelkezések:

12.1.) A Felek kifejezik készségiiket, hogy jelen szerzédés teljesitése érdekében szorosan (kozvetlen
kapcsolat formajaban is) egytittmikodnek. Ennek érdekében:

- kolcsondsen és haladéktalanul egymis tudomasara hozzik azokat az értestiléseket, tényeket,
kérilményeket, stb., amelyek a szerz6désszeri teljesitést akadalyozzak,

- kolesonosen, illetve kilon-kilon is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb.,
amelyek a szerz&désszerd teljesitést akadalyozo korilmények elharitasa érdekében sziikségesek,



- vitas kérdéseiket kozvetlentl, tirgyaldsok utjan kisérlik meg rendezni, elsésorban helyszini, vagy
kézpont képviselGik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei Gtjan.

12.2.) A Felek a munkateriilettel kapcsolatban rogzitik:

- amennyiben szikséges a Vallalkozo6 koteles sajit koltségére az épitkezés teriletének megfeleld,
folyamatos 6rzésérdl gondoskodni,

- a Villalkozét terheli a munkateriilet atvételétdl kezd6dSen a munkavédelmi, tizvédelmi,
balesetvédelmi és kornyezetvédelmi elSirasok betartisa. Az épitési és bontasi anyagok
szallitasa utan Vallalkozo kételes a szallitasi Gtvonal takaritasara.

- a Vallalkoz6 tartozik felel6sséggel a munkateriilet atvételét kovetden, a teriileten az anyagban,
eszkozokben, ingatlanban bekovetkezett és neki, valamint alvillalkozoinak felréhaté karokért.

- a Vallalkozd felelsséggel tartozik a  munkaterilleten bekovetkezett  balesetek
karkovetkezményeiért.

- a munkaterilet zirasirdl a Vallalkozé gondoskodik, és az épités ideje alatt mindvégig a
Villalkozé feladata azoknak a hatosagi elSirasoknak a betartasa, amelyek az épitési-szerelési
munkavégzéshez kapcsolédnak. Ha a2 munkavégzés kozteriiletet is érint, a Vallalkoz6 szerzi
be a sziikséges engedélyeket és viseli azoknak a dijait.

12.3) A szerz6dés targyat képezs feladatok teljesitése érdekében a Villalkozéd alvallalkozok
igénybevételére jogosult.

A Villalkoz6 a polgari jog szabilyai szerint felel6sséggel tartozik az alkalmazottainak, alvallalkozoinak
a vallalkozas teljesitése sorin végzett tevékenységéért és az esetlegesen okozott karokért.

Felek a jelen feladat ellitasival kapcsolatban tudomasukra jutott mindennemi informaciét és adatot
tzleti titokként kotelesek kezelni és korlatlan ideig megérizni. Felek vallaljak, hogy ezen rendelkezést
alkalmazottaikkal, illetve munkavallaloikkal is betartatjak.

12.4.) Villalkoz6 a jelen szerzédés alairdsaval egyidejileg nyilatkozik, hogy az allamhéztartisrol szolo
2011. évi CXCV. torvény 50. § (1) bekezdés c) pontjaban meghatirozottak szerinti atlathato
szervezetnek minGsil, melynek valtozasardl a Vallalkozo koteles haladéktalanul a Megrendel6t irasban
értesiteni.

12.5.) Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok és megallapodasok szerinti
illetékes ellenérzd szervezetek [pl. Allami Szamvevészék, Eurépai Szimvevészék, Eurdpai Bizottsag és
az altala megbizott szervezetek, Eurdpai Csalaselleni Hivatal (OLAF), Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal,
belsé ellendrzési szervezetek] feladat- és hataskoriknek megfeleléen jelen szerzédés alapjaul szolgéld
kozbeszerzési eljarist és jelen szerz&dés teljesitését ellendrizhetik, részikkre a jogszabdly szerinti
informacié megadasa tizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

Az illetékes ellenérzé szervezetek ellenSrzése, helyszini vizsgalata esetén a Vallalkozo koételes minden
segitséget a Megrendels részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellen6rzés hatékonysaga
és a Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

12.6.) Jelen Szerzédés egyes részeinek esetleges érvénytelensége vagy hatilytalansaga nem érinti a
SzerzGdés tobbi részének érvényességét, vagy hatalyossagat. Az érvénytelen rendelkezéssel érintett
kérdésekben a Felek feltehet6 jelen Szerz&dés megkotésekori akarata szerint kell eljarni. Szerz6d6 Felek
kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerz6dés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az
érvénytelennek mindsilé rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az
Ugyleti akarat kinyilvanitisa szempontjabdl sziikséges.

12.7.) A Vallalkozé nyilatkozza, hogy belféldon cégjegyzékbe jogerésen bejegyzett gazdasagi tarsasag,
amely nem dll cs6d-, felszamolasi, illetve végelszamolas hatalya alatt, vele szemben kényszertorlési



cljards nincs folyamatban. A Villalkozé képviselSje kijelenti, hogy a jelen szerz&dés érvényes
megkotésére az dltala képviselt tirsasig nevében jogosult, illetéleg az alirisnak belsé szabilyzatai
alapjan akadilya nincsen azzal, hogy az ezzel 6sszefiiggésben felmeriils kirokért a polgari jog szabalyai
szetint felelGsséggel tartozik Megrendels felé helytallni.

12.8.) Felek torekednek arra, hogy a jelen szerz8déssel, annak értelmezésével, teljesitésével, illetve a
jelen szerzGdéses jogviszonyukkal kapcsolatban esetlegesen felmeriils vitas kérdéseket johiszemiien,
egymas kozott ésszerl rovid idSn belill rendezzék. A felek sajat érdekkoriikon beliil és a mindenkori
jogszabalyi keretek koz6tt megtesznek minden ésszerG intézkedést annak érdekében, hogy a vités kérdés
peren kivill elintézhetd legyen.

Felek megallapodnak, hogy jelen szerz8désbél eredé valamennyi perben értékhatirtél fiiggéen alavetik
magukat a Székesfehérvari Jarasbirosig, illetSleg a Székesfehérvari Torvényszék kizirdlagos
illetékességének.

12.9.) Felek a jelen szerzGdést, elolvasis és kozods értelmezés utin, mint szerzGdéses akaratukkal
mindenben megegyezét négy eredeti példinyban jovahagyolag irtak ald azzal, hogy az itt nem
szabilyozott kérdések tekintetében a Polgiri Torvénykonyvrdl szélé 2013. évi V. térvény, a
kézbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL térvény és végrehajtasi rendeletei, az épitSipari kivitelezési
tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozé hatélyos magyar
jogszabailyok rendelkezései irainyadobak.

Szerz6d6 felek nyilatkozzak, hogy a megillapodas kettS-kettd példanyat atvették, mely alapjén jarnak
el.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Ajanlattételi felhivas
2. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentumok
3. sz. melléklet: Ajanlat
4. sz. melléklet Adathatésagi nyilatkozat
5. sz. melléklet Felel6sségbiztositasi szerz6dés/kotvény
Bldszallas, 2019. ....ccevvsvireanes EEREETRGERERE 22009, o eeananianasnn:
Elészallas Nagykoézség Onkormanyzata CUKEP Kft.
Megrendels Vallalkozo
képv.: Farkas Imre kPt s T R

polgarmester 020000 BEakmeeatea.



Tisztelt Képvisel6-testulet!

Alulirott Szenczi Gyorgyné (lakcim: 2424 ElGszallas Balatoni ut 30.) azzal a
kéréssel fordulok a Tisztelt Testlilethez, hogy engedélyezze férjem, Szenczi
Gyoérgy, hamvainak elhelyezését a kozség focipdlyajan. Ez volt férjem utolso
kivdnsaga. Természetesen az ide vonatkozé eldirasokat az elhelyezés soran be
fogjuk tartani.

Bizom kedvez6 dontésiikben!
Kelt: El6szallas, 2019.01.04.
Tisztelettel: \
e (prongut

Szenczi Gyorgyné




